

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО "Учалинские электрические сети"  
А.А.Самигуллин  
" " 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"  
Ф.Ф.Давлетгареев  
" " 2023 г.

Инвестиционная программа 2023  
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на РП-1 замена ячейки №6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов  
Сметная стоимость 333 489,40 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж												
Замена												
1	ТЕРм08-01-084-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	1	204,64	122,82	81,82	6,21	204,64	122,82	81,82	6,21
2	ТЕРм08-01-084-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	1 шт.	1	436,27	245,63	163,65	12,41	436,27	245,63	163,65	12,41
ПНР												
3	ТЕРп01-02-016-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ	1 шт.	1	220,72	220,72			220,72	220,72		
Раздел 2. Материалы и оборудование												
4	Текущие цены	Диск отрезной 125*1,2*22,23	шт	14	6,02				84,28			
5	Текущие цены	Ячейка КСО-285	шт	1	31 294,12				31 294,12			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №48203-ИФ/09 от 20.09.2022 г. ОЗП=19,6666; ЭМ=9,3028; ЗПМ=19,6666; МАТ=7,48)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									277 907,83			
В том числе:												
Материалы									237 526,95			
Машины и механизмы									3 082,76			
ФОТ									16 136,84			
Накладные расходы									14 304,92			
Сметная прибыль									7 350,78			
НДС 20%									55 581,57			
ВСЕГО по смете									333 489,40			

Составил: Инженер-сметчик  Л.А.Хусаинова  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Начальник участка ТП и РП  А.А.Зарипов  
(должность, подпись, расшифровка)