

СОГЛАСОВАНО:

И.о. главного инженера АО "Учалинские электрические сети"

" " И.М.Каримов

" " 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО "Учалинские электрические сети"

А.А.Самигуллин

2024 г.



Инвестиционная программа 2024
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ТП-34 замена трансформаторов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов


Сметная стоимость 1 182 037,72 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Электромонтажные работы												
1	ТЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	1 шт.	2	712,71	183,01	529,70	47,36	1 425,42	366,02	1 059,40	94,72
2	ТЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	1 шт.	2	2 294,31	366,02	1 059,40	94,71	4 588,62	732,04	2 118,80	189,42
3	ТЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	1 шт.	2	177,01	177,01			354,02	354,02		
Раздел 2. Материалы												
4	Текущие цены	Трансформатор ТМГ 400/6-0,4 зав. №2401ЖГ050	шт	1	46 993,61				46 993,61			
5	Текущие цены	Трансформатор ТМГ 630/6-0,4 зав. №24053Г497	шт	1	61 713,50				61 713,50			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №21491-ОГ/09 от 10.08.2023 г. ОЗП=15,8611; ЭМ=7,8305; ЗПМ=15,8613; МАТ=7,83)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
868 200,19												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								33 597,31			
	ФОТ								37 176,92			
	Накладные расходы								34 318,10			
	Сметная прибыль								17 823,15			
	НДС 20%								197 006,29			
	ВСЕГО по смете								1 182 037,72			

Составил: Инженер-сметчик  Л.А.Хусеинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: И.о. начальника участка ТП и РП  Р.И.Ибатуллин
(должность, подпись, расшифровка)